ZMLUVA O DIELO

Uzatvorena podla § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. obchodného zakonnika

¢. 1 /2016

v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

I. Obstaravatel — objednavatel’ :

Zastupeny:
Sidlo:

Zastupca vo veciach technickych:

Bankové spojenie :
Cislo uétu / kéd banky:
1CO:

Cislo telefonu, faxu:

e-mail :

2. Zhotovitel’ :

Zastupeny :

Sidlo :

Zastupca vo veciach zmluvy :
Bankov¢ spojenie :

Cislo uétu / kod banky
ICO:

Zapis spolocnosti :

Cislo telefonu, faxu :

e-mail :

Materski Skola

Be. Iveta Franova

92601 Sered’, Komenského 1137/37

Ing. Andrea Seféikova

VUB

SK 2402000000001634506454
37839993

0911011508

mskomsered(@azet., sk

BatchCaddy, s.r.o.

Martin Backady

Slivkova 12, 821 05 Bratislava 2
Branislav Oravec

Fio Banka, a.s.

SK43 8330 0000 0026 0069 2994
46 939 962

21.12.2012

+421 911 792 363

office(@batchcaddy.cu

CL II. PREDMET ZMLUVY



Nazov diela (stavby) :
Objekty v ramci prieskumu trhu ,Rekon$trukcia vykurovania MS 2016

Rekonstrukcia a modernizacia vykurovania, elokované ftriedy Podzamska
ul.2660/11, Sered’
Rekonstrukcia vykurovania, Materska Skola Komenského 1137/37, Sered’

Miesto realizacie diela (stavby) : Sered’ ul. Podzamska a Komenského

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo (stavbu) v rozsahu stanovenom sutaznymi
podkladmi na vypracovanic poniuk vydanymi objednavatelom a projektovou
dokumentaciou pre realizaciu stavby vypracovanou Ing. Valérom Tomeckom.

. Dielo (stavbu) zrealizuje zhotovitel’ na vlastnii zodpovednost’ v sulade so :

s ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Z.z. obchodné¢ho zakonnika v platnom zneni

— s prisludnymi platnymi STN

— s podmienkami Stavebného zdkona €. 50/1976 Z.z. v platnom zneni

— s podmienkami Vyhlasky ¢ 453/2000 Z.z. o bezpecnosti price a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach

CL III. TERMINY ZHOTOVENIA DIELA
. Terminy plnenia st nasledovné :

Zaciatok prac :11.7.2016
Ukonéenie prac : 22.08.2016

. Zmluvny termin ukoncenia prac a dodavok moze byt zmluvnymi stranami zmeneny len
v pripade realizacie naviac prac oproti dojednanému rozsahu predmetu zmluvy.

.V pripade, ze zhotovitel' ukonc¢i realizaciu diela (stavby) pred terminom dojednanym
v tejto zmluve, objednavatel’ je povinny dielo so zapisom prevziat' aj pred zmluvne
dohodnutym terminom na vyzvanie zhotovitel'a.

C1. 1V. CENA DIELA

. Zmluvna cena je vsulade sustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach
a nadvézujicich predpisov vypocitana ako sicet vSetkych poloziek uréenych sataznymi
podkladmi a projektovou dokumentaciou ako cena maximalna :

Cena za dielo celkom bez DPH 26 000,00 Sk
DPH 19 %5 200,00 Sk
Cena diela celkom s DPH 31 200,00 Sk

Rozpocet je neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy.
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Podmienky platnosti ceny : cena je konecnad.

Cl. V. FAKTUROVANIE A PLATENIE

Koneéna faktira bude obsahovat tieto nalezitosti :

— Cislo koneénej faktury

— oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo, 1CO, DRC

— cislo tejto zmluvy

— den vyhotovenia a den splatnosti faktiry

— datum zdanitel'ného plnenia

— bankové spojenie a ¢islo uctu zhotovitel'a

— dohodnuti cenu za diclo a d’alsic cenové nalezitosti

— vysku fakturovane) ciastky v ¢leneni : cena celkom bez DPH, DPH, cena celkom
s DPH

— peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a

— prilohu, t.j. stipis fakturovanych prac potvrdeny opravnenym zdstupcom objednavatela

Lehota splatnosti celkovej faktiry je 21 dni od jej doru€enia a pocas nej je objednavatel

povinny tato faktaru uhradit’. V pripade, Zze faktira nebude obsahovat vietky dohodnuté

nalezitosti, ma objednavatel pravo takuto faktiru vratit’ zhotovitel'ovi, ktory je povinny

vystavit’ faktiru s novou lehotou splatnosti.

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi ziadne preddavky.

CL. VI. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel' je povinny presved¢it' sa pred uzavretim zmluvy o vietkych okolnostiach
suvisiacich s realizaciou vystavby, ako napr. oboznamit' sa s miestom vystavby
a miestnymi okolnost'ami, s priestorom pre zariadenie staveniska, s predpismi platnymi
v lokalite vystavby a pod.

Objednavatel’ zabezpeci vietky rozhodnutia organov statnej spravy potrebné pre realizaciu
diela.

Objednavatel’ sa zavizuje protoklarmne odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko bez pravnych
narokov tretich 0sob najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym terminom zacatia prac.

V termine odovzdania staveniska sa objednavatel’ zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi
—  projektovit dokumentaciu pre realizaciu diela v troch vyhotoveniach

— vymedzi hranice staveniska

— vyznacené podzemné a nadzemné vedenia inzinierskych sieti

— ur¢i miesta napojenia na el. energiu, pitnit vodu a kanalizaciu

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a zodpoveda
aj za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy. Pripadné skody
a pokuty z poruSenia tejto povinnosti znasa zhotovitel’.
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Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a Skody, ktoré vzniknt stavebnou ¢innost'ou tretim
osobam. Zhotovitel' nezodpoveda za poskodenie podzemnych wvedeni, ktoré nic si
obsiahnute v projekte a neboli vyznacené objednavatel'om pri odovzdavani staveniska.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov na stavbe
a dodrziavanie ustanoveni vyhl. ¢. 453/2000 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach a zakona ¢. 330/1996 Z.z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu zivotného prostredia okolitych priestorov a na svoje
naklady bude priebezne odstranovat’ odpad, ktory bude vznikat' ¢innost'ou na stavbe.

Zhotovitel'’ nesmie bez suhlasu technického dozoru objednavatela a sthlasu budiceho
spraveu sieti zakryt’ akukol'vek ¢ast’ diela.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ technickému dozoru minimalne 3 pracovné dni
vopred ukonéenic casti diela, ktora bude v d’alSom stupni pripravena na zakrytie.
Zhotovitel' umozni zastupcom objednavatel’a skontrolovanie prac este pred zakrytim.

Ak sa v8ak objednavatel (technicky dozor) v stanovenom termine na skontrolovanie Casti
diela, ktora ma byt zakryta neustanovi, aj ked’ bol na to radne vyzvany, ma zhotovitel
pravo cast diala zakryt'.

V pripade, 7ze objednavatel’ bude pozadovat dodatocné odkrytie casti diela, bude znasat’
naklady na odkrytic v plnom rozsahu, okrem pripadov, ze sa pri dodatoénom odkryti casti
diela zisti, Ze prace boli zrealizované vadne. V takomto pripade niklady dodato¢ného
odkrytia ¢asti diela idi na vrub zhotovitela.

.V pripade zistenia vady alebo nestladu so zmluvou a jej prilohami je zhotovitel’ povinny

bezodkladne na svoje ndklady vykonat” ndpravu, ktora musi byt odsahlasena
objednavatel'om. Pokial by tito napravu zhotovitel' nevykonal, ma objednavatel’ pravo
objednat’ na tieto prace inu firmu na naklady zhotovitel’a.

Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo
bez prikazu objednavatel'a, nebudi objednavatelom uhradené. Na poziadanie je ich
zhotovitel' povinny odstranit’ v primeranej lehote, inak budt odstranené objednavatel'om
na naklady zhotovitel'a, pricom zhotovitel’ ruc¢i objednavatel'ovi za Skody, ktoré vzniknu
z tohto dovodu.

Zhotovitel' je povinny kedykol'vek., ako to objednavatel pozaduje, informovat' ho
o vlastnej realizacii alebo o realizacii poddodavok.

. Zhotovite" je povinny umoznit prisluSnym kontrolnym organom, zastupcom

objednavatel'a a autorskému dozoru, aby vykondvali kontrolu a dozor v stlade s platnymi
predpismi a zvykmi.

Technicky dozor nema pravo bez suhlasu Statutirneho zastupcu objedndvatela menit
materidly asposob realizacie diela urcenych projektovou dokumenticiou ako aj
objednavat’ prace naviac.

. Objednavatel’ sa zavidzuje zabezpetit' na stavbe technicky dozor, sledovat, ¢i sa prace

vykonavaji v stlade s projektom arealizacnou dokumentaciou, podla dohodnutych



podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami
verejnopravnych orgdnov. Na pripadné nedostatky, zisten¢ v pricbchu stavebno —
montaznych prac, musi bez meskania upozornit’ zhotovitel'a.

. Za objednavatela bude vykonavat technicky dozor Ing. Andrea Sef¢ikova. Technicky

dozor bude ticz overovat’ spravnost’ prac vecného planenia.

. Technicky dozor objednavatel'a je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’

prace iba ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny aak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovane) stavby, zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo
hrozia iné vazne Skody. Inak nie je opravneny zasahovat’ do ¢innosti zhotovitel'a. Nemdze
zasahovat’ do sposobu riadenia zhotovitel'a pri realizovani zmluvného diela.

CL. VII. ODOVZDATIE A PREVZATIE ZMLUVNEHO DIELA

Odovzdanic diela zhotovitel'om a prevzatic objednavatelom sa rozumie zapisniéné
odovzdanie predmetu zmluvy (diela) zhotovitelom ajeho pisomné prevzatie
objednavatel'om,

Zhotovitel stavby je povinny pisomne 3 dni vopred oznamit' objednavatel'ovi, Ze stavba
(dielo) je pripravena na odovzdanie a prevzatie.

Na zaklade oznamenia zhotovitela, Ze zmluvné prace si ukoncené, je objednavatel
povinny stanovit’ do 3 dni ¢asovy program prehliadky odovzdavaného zmluvného diela.

Ku zaverecnému odovzdavaniu a prevzatiu celej stavby zhotovitel pripravi

a objednavatel'ovi odovzda ticto doklady :

—~  2x dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby v pripade, ak nastani zmeny oproti
vyhotovenej projektove] dokumentacii

—  prislusné revizne spravy, zapisnice, certifikaty a osvedcenia o skiskach pouzitych
vvrobkov a materialov

Objednavatel’ prevezme stavbu (diclo) len v pripade, ak nema vady azodpoveda
pozadovanym podmienkam, platnym technickym normdm a predpisom, ma prilozené
vietky atesty, revizne spravy aostatné pozadované doklady aje ukoncena v rozsahu
a termine uréenom v zmluve. Zhotovitel’ musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni
svojich prac.

Drobné odchylky od projektovej dokumenticie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvysuju cenu diela sa nepovazuju za vady diela, ak boli vopred dohodnuté. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznaéit' v projektove] dokumentacii.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zapisnicu (preberaci protokol) v 4
vyhotoveniach, z ktorych si po 2 vyhotoveniach obdrzi kazda zmluvna strana,

Naklady, ktoré vyplyni z pripadného netspeiného odovzdavacicho konania, znasa
zhotovitel’ diela aj s prislusnym odsunom zacatia zaruénej doby.



Termin odstranovania drobnych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a prevzati
diela si zmluvné strany dohodnu v zapisnici o odovzdani a prevzati dicla.

CL VIII. ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY
A NEDOROBKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zarucna doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom
tejto zmluvy bude trvat’ 5 rokov, Zarucna doba za¢ina plynit’ dnom podpisu zapisnice
o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

U vyrobkov a subdodavok predpisanych projektovou dokumentaciou, u ktorych vyrobca,
resp. dodavatel' urCuje ini dobu zaruky. plati doba zaruky podla vyrobeu, resp.
dodavatel'a. Tieto vyrobky, resp. subdodidvky musia byt v zapisnici o odovzdani
a prevzati dicla osobitne uvedenc.

Zaruka sa vztfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti atdrzby dicla
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady ndsilného poSkodenia diela resp.
poskodenia zivelnou pohromou. Predmetom zaruky nie su udrzbarske prace vyplyvajtce
z prevadzky pocas uzivania.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluva a v projektove] dokumentdcii stavby.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumenticii stavby
vratane pripadnych doplnkov tejto dokumentacie.

Oznamenie reklamovanych vad - reklamacia musi byt’ vykonana pisomne a bezodkladne.

Reklamdcia musi obsahovat oznacenie vady (miesto, dotknut( cast’ diela) a popis. ako sa

vada prejavuje :

- zjavné vady — vady anedorobky, ktor¢ objednavatel’ zistil alebo mohol =zistit
odbornou prehliadkou pri preberani dicla, musia byt' rcklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia

- skryté vady — vady, ktor¢ objednavatel’ nemohol zistit' pri preberani diela a vyskytni
sa v zarucnej dobe, je objednavatel’ povinny reklamovat u zhotovitel'a najneskor 5 dni
od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 pracovnych dni po
jej obdrzani a dohodnat’ s objednavatel'om primerani lehotu odstranenia vady.

Pri zavadach, ktoré mozu ohrozit’ bezpeénost’ 0sob, alebo vazne poskodit’ zhotovené diclo

sa urcuje lehota nastupu na opravu maximélne do 3 dni.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri plneni zavizkov
podla tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda =za vady. ktoré nastali v dosledku
neodborného zdsahu, nespravneho uzivania zo strany objednavatela pripadne inej osoby
alebo okolnost'ami, ktoré vylucuju zodpovednost zhotovitel'a v zmysle § 374 Obchodného
zakonnika.

Cl. IX. ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a véasnvm splnenim rozsahu a terminov
realizacie diela a dodrzanim kvality diela je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatel'ovi
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zmluvnu pokutu za omeskanie dohodnutého terminu zacatia stavby, uvedenia diela do
prevadzky a celkového ukoncenia dicla 0.5% zo zmluvnej ceny dicla za kazdy den
predlZenia lehoty,

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani véas necistoty vzniknuté pocas realizacie diela a bude
na tuto skutocnost’” objednavatelom upozorneny. je povinny zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 % zvySenia oproti cene za odstranenie necistoty.,

Ak bude objednavatel’ v omesSkani so zaplatenim mesacnych faktir alebo konecnej
faktary. je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0.5 % z dlznej sumy
za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' je povinny do odovzdania diela podla svojich moznosti a schopnosti vopred
zabranit’ moznym Skodam ato nayma chranenim stavby pred neodbornymi zasahmi
vlastnych kapacit, poddodévatel'ov alebo tretich osob.

Zhotovitel' ru¢i za kazdu Skodu, ktora vznikne nereipektovanim platnych predpisov,
nariadeni a taktiez za Skody na novych alebo jestvujucich stavebnych diclach, susediacich
objektov so stavbou ana vonkajSom vybaveni (stromy a pod.), kabelovych vedeniach,
inzinierskych siet'ach a pod.. Ticto skody buda v plnej vyske uhradené zhotovitel'om,

Cl. X. ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY,
POZASTAVENIE A PRERUSENIE PRAC

V pripade ziniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskor viak do 3 pracovnych dni
opusti stavenisko.

Zhotovitel' je povinny do doby nastupu noveho zhotovitel'a zabezpecovat' na vlastné
naklady vsetky ochranné, bezpecnostné, protipoziarne a hygienické opatrenia. Zhotovitel

je preto plne zodpovedny za vietky Skody vzniknuté do doby nastupu nového zhotovitel'a,

Zhotovitel' nesmie z vlastného popudu zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade znasa vsetky nasledky aSkody tym sposobené, nakolko sa to povazuje za
porusenie zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy so zhotovitel'om v tychto pripadoch :

- ked’ zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac;

-z dovodu omeskania ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia stavby;

-z dovodu opustenia staveniska zhotovitel'om. nedodrzania kvality prac a materidlov,
podvodu, neschopnosti, z dovodu neplnenia zavizkov alebo odmictnutia prisposobit’
sa ustanoveniam zmluvy alebo objednavkam a poziadavkam objednavatel'a
a vieobecne vo vsetkych pripadoch, kedy by zhotovitel' nesplnil svoje povinnosti
a zavizky:

-z ddvodu porusenia podmienok a podkladov verejnej sutaze zhotovitel'om alebo jeho
poddodéavatel'om.

Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznikd narok na nahradu §kod s vynimkou uhrady
materialov, ktoré s preukazatel'ne objednavané s dlhou objednavacou lehotou.



LL:

Objednavatel’ je vsak povinny zaplatit' zhotovitel'ovi ciastku zodpovedajicu cene uz
vykonanych prac a s tym spojenych nakladov.

V pripade, Zze zhotovitel' odstipi od zmluvy z dovodu leziacich na strane objednavatel'a,

objednavatel’ sa zavizuje :

- uskutocnené prace na zmluvnom diele zaplatit' v plnej vyske;

- odkupit od zhotovitel'a tovar zaobstarany pre zmluvné dielo, hodnotu ktorého
zhotovitel’ preukaze faktirou jecho dodavatel'ov.

Ak objednéavatel’ odstipi od zmluvy z dévodov leziacich mimo zhotovitela, je povinny
uhradit’ zhotovitel'ovi v plnej vyske vykonane prace ku diu odstipenia od zmluvy
a odkupit’ od zhotovitel'a tovar, zaobstarany pre zmluvné dielo.

Odstapenie od zmluvy oznami odstupujica strana druhej strane doporuc¢enym listom, ak
tato v predtym stanovenej lehote nevykonala napravu. U¢inky odstapenia nastavaji ditom
dorucenia oznamenia o odstipeni druhej strane po uplynuti urcenej lehoty.

. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 7 tohto ¢lanku, zhotovitel' zasle objednavatel'ovi

faktaru v dvoch vyhotoveniach doru¢enym listom v lehote do 30 dni odo dha odstapenia
od zmluvy. Vo faktire splatnej v Iehote 35 dni odo dia jej dorucenia, zhotovitel oductuje
zaplatené mesacne faktiry do vysky zrealizovane] casti zmluvného diela.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dovodov na strane objednavatela,
trvajicich dlhsie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat’ predizenic
terminu ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia a objednavatel’ bude
s tymto suhlasit’.

. Ak prerusenie prac zhotovitel'a z dévodov na strane objednavatel'a bude trvat’ dlhsie ako

tri mesiace. zhotovitel' odovzda prislusna cast’ zmluvného diela v stave, v akom sa prace
nachadzaji ku diiu ich prerusenia aobjednavatel’ ju prevezme a zaplati a uhradi
zhotovitel'ovi aj preukadzatel'né naklady, ktoré mu vznikni v sivislosti s prerusenim prac,
pokial’ sa nedohodn( inak.

Cl. XI. PRAVNE PREDPISY

Pri plneni tejto zmluvy sa spravaji zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzajomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou sa spravuju
sutaznymi podmienkami a podkladmi aaz pre pripady neupravované ani v tychto
dokumentoch sa  spravuji  ustanoveniami  Obchodného  zikonnika a podporne
ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany sa tiez budi riadit’ ustanoveniami zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebného
zakona v zneni neskor$ich predpisov a suvisiacich zdkonov a vykonavacich vyhlasok.
C1. XIL VYSSIA MOC

., Vyssou mocou” sa rozumie kazdd vonkajsia udalost’ alebo okolnost’ vynimoéného
a neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli rozumne predvidat’ pri



podpisovani zmluvy a ktord znemoznuje realizaciu ¢asti alebo celku zmluvnych zavizkov
(zivelné pohromy a pod.).

CL XIII. SPORY, NEPLNENIE A ICH RIESENIE

Vsetky pripady neplnenia zo strany zhotovitel'a maji za nasledok zadrzanie a odlozenie
platieb.

Zhotovitel’ bude mat’ lehotu 7 kalendamych dni na to, aby oznamil doporuc¢enym listom
objednavatel'ovi pripadni nezhodu vo veci, pricom je jeho povinnost'ou dokazat' svoje
stanovisko. Nezhoda nema vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyrieSenia, t.j., Ze zmluva
plati v celom rozsahu.

Nezhody rozhoduje nezavisly spoloéne dohodnuty rozhodca alebo sid. Dohodnutého
rozhodcu navrhnu najneskor do 7 dni od vzniku sporu, kazdou zmluvnou stranou urc¢eni
zastupcovia.

V pripade, ked sa zhotovitel nepodriadi dohodnutym a akceptovanym ustanoveniam
zmluvy alebo poziadavkam objednavatela, méze objednavatel’ zabezpecit' na néaklady
zhotovitela in¢ firmy alebo zruSit zmluvu, ato vietko na rizika anebezpecCenstva
neplniaceho zhotovitela.

ClL. XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékol'vek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre strany zavizné len
vtedy, ak st vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a potvrdené obidvoma
stranami.

V pripade, Ze pri uzavierani dodatkov k tejto zmluve dojde medzi stranami k rozporom,
moze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie dohodnutého rozhodcu.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo ¢isla Gctu, kazda zo zmluvnych
stran oznami tito skuto¢nost’ bez odkladu druhej strane.

Zmluvné strany sa zavizuji, Ze technické alebo obchodné informacie, s ktorymi bude
druha strana oboznamena v priebehu uzavierania a plnenia tejto zmluvy, su predmetom
obchodného tajomstva. Obe zmluvné strany su si vedomé nasledkov, ktoré moze byt voéi
nim uplatiiované v pripade porusenia tohto zavizku.

Ak posledny den lehoty uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelun alebo iny den pracovného pokoja, presuva sa povinnost plnit’ na
najblizsi nasledujtci pracovny den.

Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat pripadné prace naviac, ktoré mozu vyplynat
z poziadaviek pri odovzdavani dicla a kolauda¢nom konani, ako dodatok k povodne;j
zmluve. Rozsah prac, terminy a cena budu dohodnuté ako osobitny obchodny pripad.



7. Ugastnici svojimi vlastnoruénymi podpismi potvrdzuji autentickost tejto zmluvy
a potvrdzuju, ze si zmluvu riadne precitali a Ze tato zmluva nebola dohodnuta v ticsni ani
za inak nevyhodnych podmienok.

8. Tato zmluva je vyhotovena v4 — roch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana
obdrzi po dvoch vyhotoveniach.

9. Zoznam opravnenych 0s6b — zastupcov zmluvnych stran s uréenim ich kompetencii, bude
spracovany po dohode zmluvnych stran formou dodatku k tejto zmluve.

10. Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran a uéinnost’ den po jej
zverejneni. Podpisuje sa na dobu realizacie stavby.

V Bratislave V Seredi

Dna 23.6.2016 DR sz

Za zhotovitel'a : Za objednavatel'a ;

........ Branh;av()mvcc BL[Vc[aFranq\a
Riaditel’ka MS

Prilohy :

Rozpocet stavby — Materska skola, Komenskeho ul. Sered’
Rozpocet stavby — Materska skola, Podzamska ul.. Sered’



