ZMLUVA O DIELO ¢€.71/2020
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Sprava majetku Sered’, s.r.o.

Nam. republiky, 1176/10, 926 01 Sered’
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu v Trnave, oddiel Sro vlozka ¢. 28462/T
Statutarny organ: Ing. Karol Andrésik, konatel
I1CO: 46439 773

DIC/IC DPH: 2820006002 / SK 2820006002
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572
Zastupca zhotovitel'a vo veciach:

a) technickych: Marek Cervenka

b) zmluvnych: Ing. Karol Andrasik

(dalej len ,, objednavatel’™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno : Tradester s.r.0.

Sidlo: Pekarska 11,917 01 Trnava

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu, oddiel Sro vlozka ¢.41272/T / iné
Zastupeny: Dana PudiSova

ICO: 51 109 379

DIC: 2120593057

Bankové spojenie:VUB, a.s.

Cislo i¢tu:SK 14 0200 0000 0039 9400 4959
Zastupca zhotovitel'a vo veciach:
technickych: Ing. Branislav Mada¢
zmluvnych: Dana PudiSova

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.

Preambula
Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil zakazku s nizkou hodnotou podla
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
V zneni neskorSich predpisov, ktorého vitazom sa stal zhotovitel’.

Clanok ITI.
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela s nazvom ,,Odstranenie stavby - $tadion Sered’-
rekonstrukcia a dostavba“ v sulade s:
3.1.1 projektovou dokumentaciou vypracovanou Ing.Arch.Janekova , ona studio s.r.o.,
Salviové 877/36, 821 01 Bratislava.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

3.1.2 Ocenenym vykazom vymer - ponukou uchadzaca, ktory tvori neoddelite'na sti¢ast’
tejto zmluvy ako prilohu ¢.1.
Predmet zmluvy podrla ods. 3.1. tejto zmluvy pozostava z odstranenia

betonového ovalu so sedenim na pozemku parc.¢.1601/1, kat.0iz. Sered’ v rozsahu podl'a

poziadavky objednavatel’a a v sulade s ods. 3.7 tejto zmluvy.
(d’alej len ,,dielo®).
Zhotovitel' zabezpe¢i kompletnu realizaciu diela v rozsahu podla ods. 3.2 tejto zmluvy
a podl'a vypracovanej a schvalenej projektovej dokumentacie a v sulade s podmienkami
vydanymi prislusnym stavebnym tradom (Rozhodnutie o povoleni odstranenia stavby zo
dna 26.5.2020)a podl'a platnych STN, zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to
vyZzaduje platna pravna Gprava.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v¢asnost’ vykonania diela
zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zmluvy avzmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zékonnika.
Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému
rieSeniu diela musia byt odsthlasené Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Miesto uskutoénenia prac: areal futbalového stadiona, Sportova ulica, 926 01 Sered’.
3.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze buracie prace budu zhotovitel'om realizované v rozsahu,
ktory vopred odsthlasi objednavatel na zaklade vysky finanénych prostriedkov,
vyClenenych alebo poskytnutych na rekonstrukciu futbalového Stadiona. Zhotovitel’ berie
na vedomie a stihlasi s tym, ze nemusi byt’ zrealizovany cely rozsah buracich préc, ktory
je uvedeny v ods. 3.2 tejto zmluvy.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje:

4.1.1 zacat' s plnenim predmetu zmluvy do 5 dni odo dia prevzatia staveniska,
4.1.2 ukoncit’ dielo do 16 tyzdnov odo dia prevzatia staveniska, resp. na zaklade dohody
S objednévatel'om, ak sa buracie prace budu realizovat’ po Castiach.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi do 10 dni od podpisu tejto zmluvy projektovi
dokumentéciu, resp. iné podklady alebo dokumenty potrebné na zhotovenie diela.
V pripade omeskania objednavatel’a podl'a prvej vety, pokial’ nebude dohodnuté inak, sa
automaticky predlzuje termin ukoncenia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo
omeskanie objednavatel’a.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor navrhnutom termine.
Objednévatel’ sa zavidzuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho uskuto¢nenie
cenu dohodnutu ¢l. V, ods. 5.2 tejto zmluvy.
Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia, nie je zhotovitel’ v omeSkani so splnenim
zavéazku.
V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok bude realizacia diela a jeho
odovzdanie zhotovitel'om posunuté na najbliz§i mozny termin, a to z dovodu zachovania
technologickych postupov, ktoré¢ maji vyznamny vplyv na poskytnutie zaruky na
dielo samotné. O toto obdobie sa posunie aj celkova dizka realizacie diela, s ¢im zmluvné
strany suhlasia.

Clanok V.

Cena za dielo
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5.1 Cena za dielo v rozsahu podra ¢l. III tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vykonévacich
vyhléasok, ako pevna cena podl'a dolozeného oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu
¢. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny kazdej polozky budi zaokruhlené na 2 desatinné miesta
a cena celkom za jednotlivé polozky bude vypocitana ako sucin mnozstva a jednotkovej
ceny zaokruhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za kazdl polozku bude zaokrahlena
na 2 desatinné miesta.

5.2 Cenadiela v rozsahu ¢lanku III. tejto zmluvy je dohodnuta nasledovne :

Nazov diela Cena bez DPH (€) | DPH 20 % (€) | Cena spolu (€)

Odstranenie stavby - Stadion

Sered’ - rekonstrukcia a dostavba 179084,89 € 35816,98 € 21490187 €
Cena spolu 179 084,89 € 35 816,98 € 214 901,87 €

Slovom cena spolu s DPH: dvestostrnast'tisic devét'stojeden eur a osemdesiatsedem centov

5.3 Této cena je zavdzna a konecna.

5.4 V cene podla ods. 5.2 tejto zmluvy st obsiahnuté vsetky naklady zhotovitela na
vyhotovenie diela, tiez prepravné naklady, vSetky nepriame a priame naklady suvisiace
s pracami v zmysle ¢l. III., taktiez st v cene néklady spojené so spotrebou elektricke;j
energie a uzitkovej vody pri realizacii diela, taktiez su v cene vSetky spravy, skusky, atesty,
certifikaty a pod., ktoré si vyzaduje uzivanie a prevadzkovanie diela v sulade s pravnymi
predpismi.

5.5 Polozky prac adodavok, pri ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, nebudu
objednavatel'om uhradené a budl povaZzované za zahrnuté v inych polozkach.

5.6 Zhotovitel sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky, odsuhlasené objednédvatel'om,
budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej st zahrnuté do rozpoctu.

5.7 V pripade, Ze dojde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, bude zhotovitel’ fakturovat’ skuto¢ne vykonané prace podl'a supisu poloziek
odsuhlasenych poverenym zastupcom objednévatela.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze zmena ceny predmetu zmluvy je mozna iba v pripade zmeny
pravnych predpisov upravujicich vySku sadzby DPH.

Clinok VL.
Platobné podmienky a fakturacia

6.1 Cenu za dielo uhradi objednavatel’ na zaklade Ciastkovych faktir, vystavenych po suhlase
objednavatel’a zhotovitelom pocas realizacie prac . Zhotovitel vystavi a odosle
objednavatelovi faktaru v dvoch vyhotoveniach. Podkladom pre vystavenie faktary je
zmluvnymi stranami potvrdeny supis vykonanych prac, ktory tvori povinna prilohu
faktary. Supis vykonanych prac musi byt zostaveny prehladne, dodrZiavat' poradie
poloziek a ich oznacenie v stlade s 0Ocenenym vykazom vymer podl'a ponuky zhotovitel'a
Vv prilohe ¢.1 tejto zmluvy.

6.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat’ 10% z celkovej ceny diela do doby odstranenia
vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici 0 zistenych vadach v sulade s 0ds. 10.3. Zadrzné
bude vyplatené do 15 dni od pisomného protokolarneho prevzatia diela po odstraneni vad
a nedorobkov.

6.3 Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve
v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ze zhotovitel' je platcom DPH, faktira musi
obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
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Vv zneni neskorSich predpisov. Na faktire musi byt uvedené €. zmluvy, na zéklade ktorej
sa predmet zmluvy poskytuje.

6.4 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti a prilohy uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade zacne
plynat’ nova lehota splatnosti diiom dorucenia opravenej faktury objednéavatelovi.

6.5 Zmluvné strany sa zavézuju, ze pocas realizacie diela nezmenia svoj Gcet uvedeny v ¢l. 1.
tejto zmluvy, z ktorého sa buda financovat’ vydavky na dielo. Lehota splatnosti faktary je
30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

6.6 Pre tcely tejto zmluvy sa za den thrady povazuje deni odoslania prislusnej peniaznej sumy
Z uctu objednéavatel'a na ucet zhotovitel’a.

Clanok VIL
MozZnost’ odmietnut’ predmet zmluvy
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie predmetu zmluvy z dévodu nedodrzania
kvalitativnych podmienok uvedenych v podmienkach verejného obstaravania a v prilohach
tejto zmluvy.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady a zaruka

8.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo vykona podl'a podmienok tejto zmluvy, a ze pocas
zaruénej doby bude mat’ dielo vsetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v jej prilohe.

8.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma diclo v Case jeho odovzdania a prevzatia
objedndvatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

8.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

8.4 Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia zivelnou
pohromou, nevhodnou udrzbou, neodbornym zaobchddzanim, pouzitim a inStaldciou,
ktoré su v rozpore s technickymi podmienkami, prirodzenymi opotrebenim, nedodrzanim
harmonogramu kontrol.

8.5 Zarucna doba je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo dna odovzdania a prevzatia diela.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel’ povinnost” bezplatne odstranit’ vady diela.

8.7 Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ pripadné vady diela bez zbyto¢ného odkladu, ale
najneskor do 5 dni odo dila doru€enia pisomnej reklamdacie objednavatel’a.

8.8 Ak sa ukaze, ze vada diela pocCas zaru¢nej lehoty je neodstranitel'na do dvoch tyzdiov,
zavdzuje sa zhotovitel' dodat’ do 30 dni od zistenia tejto skutocnosti nahradné plnenie
(dielo).

8.9 Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadntl reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, pisomnou formou, do rak opravneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. I tejto
zmluvy.

Clanok IX.
Podmienky vykonania diela
9.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo vymedzené v ¢l. III. tejto zmluvy vo vlastnom
mene ana vlastni zodpovednost, na svoje naklady ana vlastné nebezpecenstvo.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ prace v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny vykonat' dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktori st
sposobili na vykonavanie prac, ktorymi ich zhotovitel' poveri. Za splnenie povinnosti
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subdodavatel'ov zodpoveda zhotovitel’ objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto
¢innosti vykonaval sam.

9.2 Objednéavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko do 10 dni od vyzvy objednavatel'om
pisomnym Protokolom o odovzdani staveniska podpisanym zastupcami oboch
zmluvnych stran. Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby
zhotovitel’ mohol na lom zacat' prace v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Stucasne
s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi v pripade potreby aj
vSetky povolenia, ktoré st potrebné k vykonaniu diela.

9.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje nezacat’ so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska.

9.4 Zhotovitel je povinny viest’ odo dita odovzdania staveniska stavebny dennik.

9.5 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
predmetu diela. Zhotovitel’ sa zavézuje najmenej 3 dni pred odovzdanim diela vyzvat
objednavatel’a na jeho prevzatie. O odovzdani a prevzati diela v preberacom konani sa
spiSe protokol o odovzdani a prevzati v sulade s ods. 10.1 tejto zmluvy. Podmienkou
odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie stavebného dennika podpisaného zastupcami
oboch zmluvnych stran .

9.6 Zhotovitel sa zavidzuje, ze dielo uskuto¢ni v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto
zmluve, podla pozadovanych kvalitativnych podmienok a pri plneni predmetu tejto
zmluvy bude postupovat’ s odbornou starostlivost'ou, bude dodrziavat’ v§eobecne zavizné
pravne predpisy, technické normy apodmienky tejto zmluvy, bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatel'a, zapismi a dohodami
opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov $tatnej spravy.

9.7 Zhotovitel' zodpovedad za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, jeho
subdodavatel'ov a ich zamestnancov, protipoziarne opatrenia a opatrenia proti Skodam,
ktor¢ by mohli vzniknit' na majetku zhotovitel'a a objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda za Skody, ktoré sposobia jeho zamestnanci alebo jeho subdodévatelia a ich
zamestnanci na majetku objednévatel’a.

9.8 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste uskuto¢nenia prac. Zhotovitel’
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

9.9 Zhotovitel' pocas uskuto¢niovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdovodne obmedzit’
plynulost’ prevadzky. Dévod, rozsah a predpokladant alebo skutocnit dobu obmedzenia
plynulosti prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred (pred
tymto obmedzenim).

9.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit' podl'a potreby docasné dopravné znacenie na vlastné
naklady. Zhotovitel' vyznali potrebné dopravné obmedzenie a zodpoveda za spravnost’
osadenia a udrzbu prenosného dopravného znacenia pocas realizacie prac.

9.11 Objednavatel na vlastné nédklady zabezpeCi vytyCenie vSetkych podzemnych
inzinierskych sieti potrebnych k realizacii diela a najneskor v den odovzdania a prevzatia
staveniska zhotovitel'om ich odovzda zhotovitel'ovi.

Clanok X.
Odovzdanie a prevzatie diela
10.1 O odovzdani a prevzati diela spiSe zhotovitel' Protokol o odovzdani a prevzati diela
(d’alej len ,,Protokol*), ktory bude pisomne odsthlaseny zastupcami oboch zmluvnych
stran. V opacnom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uZzivaniu diela.
10.2 Dielo ma vady, ak:
10.2.1 nie je dodané v pozadovanej kvalite alebo vykonanie diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
10.2.2 vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
10.2.3 st vady a nedostatky v predlozenych dokladoch,
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10.3

10.4

111

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

11.8

121

10.2.4 mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zat'azené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady bréniace riadnemu uZzivaniu,
dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom Zapis o zistenych vadach, sposobe a
termine ich odstranenia. Zhotovite] ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni
tychto vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je
zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom
podpisania Protokolu zhotovitelom a objednavatel'om, pricom dnom podpisania
Protokolu zastupcami oboch zmluvnych stran prechadza zo zhotovitela na
objednavatel’a vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
Ak sa zhotovitel’ bez zavinenia objednévatel’a dostane do omeskania s vykonanim diela
podla ods. 4.1 tejto zmluvy zavézuje sa zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 150 € (slovom: jednostopdtdesiat eur) za kazdy dent omeskania s odovzdanim
diela.
Objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit’ Grok z omeSkania v sadzbe urcenej podla §
369a Obchodného zakonnika v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika, v pripade
ak sa objednavatel dostane do omeskania zo zaplatenim ceny diela na zaklade
odsuhlasenej faktury o viac ako 15 dni.
Ak zhotovitel' nesplni svoju ktorikol'vek povinnost’ vyplyvajtcu z tejto zmluvy, ktorej
splnenie je viazané na urcity termin, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 150 € (slovom:
jednostopétdesiat eur) za kazdé jednotlivé poruSenie.
Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v case podla ods. 8.7 zavdzuje sa zaplatit
objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 150 € (slovom: jednostopit'desiat eur) za
kazdy den omeskania.
Ak zhotovitel’ alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost' zapisu do registra
partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektoraa o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zdkon o
registri partnerov verejného sektora®) podla podmienok uvedenych v ods. 14.2 po
celi dobu trvania tejto zmluvy je zhotovitel povinny =zaplatit' objednavatelovi
nahradu Skody, ktor4 vznikne objednavatel'ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti.
Zmluvna pokuta, ktora je prijmom objedndvatel’a, je splatnd najneskor 5. pracovny den
od dorucenia sank¢nej faktary zhotovitel'ovi.
Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a aj ndhradu Skody sposobent
porusenim ktorejkol'vek z povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo
vyske presahujucej dojednant zmluvnu pokutu.
Zhotovitel' je povinny plnitt ktorakol'vek povinnost, ktorej splnenie bolo
zabezpecené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na thradu pripadnych §kdéd, ktoré mézu vzniknut z
jedného ¢i viac poruSeni zmluvnych povinnosti zhotovitel'a pri realizécii tejto zmluvy,
vzt'ahuju sa ust. § 373 — 386 Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Clanok XII
Odsttpenie od zmluvy
V pripade zéniku zmluvy (riadne vykonanie diela, odstupenie od zmluvy, ukoncenie
zmluvy dohodou a podobne) zhotovitel bezodkladne, najneskdor vSak do 5
pracovnych dni opusti stavenisko, na ktorom vykonaval dielo.
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12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

131

13.2

141

14.2

14.3

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit’ prace na diele na dobu dlhsiu ako desat’
pracovnych dni, v opa¢nom pripade zhotovitel zodpovedd za Skodu spdsobentt
nevykonanim diela, pricom sa toto povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Objednavatel moéze odstapit’ od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov,
dohodnutych ako podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a:
12.3.1 ak zhotovitel’ do 5 dni od prevzatia objektu neza¢ne s vykondvanim prac na diele,
12.3.2 prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ods. 4.1 tejto zmluvy o viac
ako 10 dni,
12.3.3 z dovodu opustenia objektu, na ktorom sa vykondva dielo, zhotovitelom v
rozpore s touto zmluvou.
Zhotovitel méze odstipit’ od zmluvy, ak objedndvatel’ bude meskat s poskytnutim
spolupdsobenia podrla tejto zmluvy dlhsie ako 10 dni. Objednévatel’ je povinny uhradit’
zhotovitel'ovi neuhradené preukazatel'ne vynalozené¢ naklady k datumu odstapenia od
zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prac.
Odstapenie od zmluvy oznami odstupujlica strana druhej zmluvnej strane pisomne —
doporuc¢enym listom do vlastnych rak. Pred odstupenim od zmluvy je odstupujica
zmluvna strana pisomne vyzvat’ druhl zmluvnu stranu, aby si splnila svoje zmluvné
povinnosti. V pripade, ze si vyzvana zmluvna strana svoje povinnosti nesplni v lehote
stanovenej v pisomnej vyzve, je odstupujuca zmluvnd strana opravnend od zmluvy
odstupit’. Uginky odstapenia od zmluvy nastavaji diiom dorudenia ozndmenia
0 odstiipeni druhej zmluvnej strane. Ku zruSeniu tejto zmluvy dochddza diiom
dorucenia ozndmenia o odstiipeni druhej zmluvnej strane.
V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednédvatela
trvajucich dlhsie ako 5 dni, je zhotovitel' opravneny pozadovat’ prediZenie terminu
ukoncenia diela o dobu ich preruSenia alebo pozastavenia.

Clanok XIII

Vyssia moc
Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé
od vole zmluvnych stran a ani ich nemdézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna,
mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky utok, atd’..
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, zmluvna strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu
zmluvnu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak
neddjde k dohode, ma zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc pravo
odstipit od zmluvy. Uginky odstiipenia nastanti ditom doruéenia ozndmenia druhej
zmluvnej strane.

Clanok XIV.
VSeobecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavézuju riesit’ spory vyplyvajice ztejto zmluvy formou zmieru
prostrednictvom S$tatutdrnych zéastupcov zmluvnych stran. V pripade, ze sa spor
nevyries§i zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie
sporu prislusny sud.

Ak sa na zhotovitel'a ajeho subdodavatel'ov vzt'ahuje povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora,
potom su zhotovitel’, ako aj jeho subdodavatelia, povinni dodrzat’” tato povinnost’ po
cel dobu trvania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych tkonov. Pisomnosti tykajtce
sa tejto zmluvy si budi zmluvné strany dorucovat’ na adresy uvedené v ¢l. L. tejto
zmluvy. Ak sa zésielka vrati odosielajucej zmluvnej strane ako zasielka neprevzata,
bude sa povazovat’ za doru¢enu ditom, kedy bola takto vratena. V zaujme predist
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14.4

15.1
15.2

15.3

154

155

15.6

15.6

zbytoCnym komplikadciam pri doruovani pisomnosti, zavdzuji sa zmluvné strany
informovat’ sa navzidjom o akejkol'vek zmene niektorého z identifikacnych udajov.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené¢ ako zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informacie nepouziju pre iné€ ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy, to neplati ak ide o plnenie povinnosti objednavatela v

zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o slobode informacii®).

Clanok XV.

Zaverecné ustanovenia
Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do dna splnenia ucelu, na ktory je uzatvorena.
Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s §5a zakona o slobode informécii. Zmluva
nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diilom
nasledujucim po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a, ktorym je internetova
stranka objednavatel’a.
Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a s nim suvisiacimi pravnymi predpismi.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha €. 1:
- oceneny vykaz vymer v celkovej hodnote za dielo 214 901,87 € vratane 20% DPH.
Zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kazda
zmluvnu stranu.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania, ktoré boli
uréené objednavatel'om.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy su dostatocne urcité a zrozumitel'né, zmluvnd volnost’ nie je obmedzend, ze
tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

Priloha ¢.1 — oceneny vykaz vymer

Za objednavatela : Za zhotovitela :

V Seredi, dna ................ Vi , dna
Sprava majetku Sered’, s.r.o. obchodné meno
Ing. Karol Andrasik, konatel Statutarny organ

(vwplni uchdadzac)
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KRYCI LIST ROZPOCTU

v Seredi

Nazov stavby Odstranenie stavby - §tadion Sered - rekonstrukcia a dostavba JKSO
ECO
Miesto Aredl futbalového $tadiona
ICO IC DPH
Objednavatel Sprava majetku Sered, s.r.o.
Projektant
Zhotovitel Tradester s.r.o. 51109379
Spracoval
Rozpocet Cislo Dna Poloziek CPV
| | feo.11.2020 | E: CPA
Merné a ucelové jednotky
[ 1 + \ . .
Pocet | Naklady / 1 m.j. Pocet 1 Naklady / 1 m.j. Pocet | Naklady /1 m.j.
. Wl S ——— - _— - |
‘ \
\
Rozpoctové naklady v EUR
. \ Lz rees T
A |Zakladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C !VedIaJSIe rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodavky 6 796,41 | 8 |Prace nadtas 13|GZS 0,00
| |
| i | B | B N
2 Montaz 169 304,15 | 9 Bez pevnej podl. 1 14 | Projektové prace 0,00
| | R o .
3 |PSV |Dodavky 0,00 |10 |Kulturna pamiatka 15 | StaZené podmienky 0,00
4 Montaz 2 984,33 |11 } 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" |Dodéavky 0,00 17 |Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 | VRN z rozpogtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 179 084,89 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) | 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatné naklady 1 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 |Sget 7, 12, 19-22 179 084,89
Détumapodpis | petiatia _ |mpPH00%ztreces | 3581698
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 214 901,87
| |
| E \Pripoéty a odpoéty
Déumapodpis  Petiatka R IR DR I ]
Zhotovitel 26 iDodévky objednavatela 0,00
00 CEC M) ]
03 BEC 200 27 |Kizava dolozka 0,00
B%famsa podpie e 28 |Zvyhodnenie 0,00
S Sl
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